
Obra:                    REFORMA DA UBS - CENTRO DE SAÚDE PROFº PAULO ARAÚJO Valor da Obra:

Endereço da obra: SÍTIO RIACHO DO MEIO  R$  102.832,77 

Fonte de dados: SINAPI - 09/2023 / ORSE - 09/2023 BDI:

Encargos Socias: Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 26,42%
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OLHO D'ÁGUA

Contrato:

Item Discriminação Horista Mensalista

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,01% Não incide

B2 FERIADOS 4,30% Não incide

B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

B4 13º SALARIO 10,78% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,98% Não incide

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,64% 10,55%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B Total 50,51% 20,28%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,45% 3,45%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,10% 0,08%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,50% 0,39%

C4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,10% 3,17%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,37% 0,29%

C Total 9,52% 7,38%

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,49% 3,41%

D2
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,37% 0,29%

D Total 8,86% 3,70%

85,69% 48,16%

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

#REF!

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C



  

Obra:                    

Endereço da obra:

Fonte de dados:

Encargos 

Socias:

AC 4,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 1,16%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,39%

BDI BDI DES 26,42%

Observações:

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

REFORMA DA UBS - CENTRO DE SAÚDE PROFº PAULO ARAÚJO Valor da Obra:

SÍTIO RIACHO DO MEIO  R$             102.832,77 

SINAPI - 09/2023 / ORSE - 09/2023 BDI:

Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 26,42%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Administração Central

Lucro

Itens

BDI 1

TIPO DE OBRA

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa 

mais adequada para a Administração Pública.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI =  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas % Adotado

Construção e Reforma de Edifícios

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que a data-base adotada para elaboração do orçamento foi SINAPI - 09/2023 / ORSE - 09/2023

COM Desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

  



  

Obra:                    REFORMA DA UBS - CENTRO DE SAÚDE PROFº PAULO ARAÚJO

Endereço da obra: SÍTIO RIACHO DO MEIO

Fonte de dados: SINAPI - 09/2023 / ORSE - 09/2023

Encargos Socias: Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.964,83

100,00%

1.964,83

 2 DEMOLIÇÃO 100,00%

570,58

100,00%

570,58

 3 PREPARO DE SUPERFICIES 100,00%

2.073,53

100,00%

2.073,53

 4 ELEVAÇÃO 100,00%

245,49

100,00%

245,49

 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

1.947,61

100,00%

1.947,61

 6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 100,00%

2.419,2

100,00%

2.419,2

 7 REVESTIMENTO 100,00%

23.293,11

50,00%

11.646,56

50,00%

11.646,55

 8 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

588,18

100,00%

588,18

 9 PINTURA 100,00%

6.008,67

100,00%

6.008,67

 10 ESQUADRIAS 100,00%

9.840,56

50,00%

4.920,28

50,00%

4.920,28

 11 LOUÇAS E METAIS 100,00%

4.455,19

100,00%

4.455,19

 12 RAMPA DE ACESSO 100,00%

6.348,53

100,00%

6.348,53

 13 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

880,04

100,00%

880,04

 14 MURADA 100,00%

42.197,25

50,00%

21.098,63

50,00%

21.098,63

48,09% 51,91%

49.456,61 53.376,17

48,09% 100,00%

49.456,61 102.832,77

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valor da Obra:

 R$                                          102.832,77 

BDI:

26,42%

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO 

D'ÁGUA

  



  

Obra:                    

Endereço da obra:

Fonte de dados:

Encargos Socias:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.964,83

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 310,63 392,70 1.178,10

 1.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 9 9,57 12,10 108,90

 1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 13,23 7,26 9,18 121,45

 1.4  12375 ORSE Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split un 3 146,70 185,46 556,38

 2 DEMOLIÇÃO 570,58

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,11 43,15 54,55 115,10

 2.2  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,38 16,72 21,14 29,17

 2.3  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 71,29 4,73 5,98 426,31

 3 PREPARO DE SUPERFICIES 2.073,53

 3.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 557,4 2,94 3,72 2.073,53

 4 ELEVAÇÃO 245,49

 4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2,69 72,19 91,26 245,49

 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.947,61

 5.1  627 ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada pt 13 18,80 23,77 309,01

 5.2  631 ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor pt 12 13,33 16,85 202,20

 5.3  625 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 15 75,75 95,76 1.436,40

 6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2.419,20

 6.1  1681 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 12 85,54 108,14 1.297,68

 6.2  1201 ORSE Revisão de ponto de água tipo 2 un 12 73,93 93,46 1.121,52

 7 REVESTIMENTO 23.293,11

 7.1 AMBIENTES INTERNO 14.165,89

 7.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 0,49 3,58 4,53 2,22

 7.1.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,49 32,50 41,09 20,13

 7.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 255,19 13,87 17,53 4.473,48

 7.1.4  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 94,31 24,20 30,59 2.884,94

 7.1.5  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 51,87 35,43 44,79 2.323,26

 7.1.6  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 51,87 68,04 86,02 4.461,86

 7.2 AMBIENTES EXTERNO 9.127,22

 7.2.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 0,49 5,40 6,83 3,35

 7.2.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,49 32,50 41,09 20,13

 7.2.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 70,03 23,16 29,28 2.050,48

 7.2.4  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 57,62 35,43 44,79 2.580,80

 7.2.5  9677 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor 

branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-

ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 57,62 61,40 77,62 4.472,46

 8 PAVIMENTAÇÃO 588,18

 8.1 PISO INTERNO 231,82

 8.1.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,38 27,71 35,03 48,34

 8.1.2  88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 1,38 24,02 30,37 41,91

 8.1.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 1,38 81,15 102,59 141,57

 8.2 PISO EXTERNO 356,36

 8.2.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,84 70,32 88,90 74,68

 8.2.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 3,27 27,71 35,03 114,55

 8.2.3  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 3,27 40,43 51,11 167,13

 9 PINTURA 6.008,67

 9.1 PINTURA INTERNA 5.054,16

 9.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 255,19 3,47 4,39 1.120,28

 9.1.2  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 255,19 7,31 9,24 2.357,96

 9.1.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 94,31 4,17 5,27 497,01

 9.1.4  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 94,31 9,05 11,44 1.078,91

 9.2 PINTURA EXTERNA 954,51

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 26,42%

REFORMA DA UBS - CENTRO DE SAÚDE PROFº PAULO ARAÚJO Valor da Obra:

SÍTIO RIACHO DO MEIO  R$                   102.832,77 

SINAPI - 09/2023 / ORSE - 09/2023 BDI:

  



  

 9.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 70,03 3,47 4,39 307,43

 9.2.2  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 70,03 7,31 9,24 647,08

 10 ESQUADRIAS 9.840,56

 10.1  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 874,84 1.105,97 1.105,97

 10.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 925,27 1.169,73 7.018,38

 10.3  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.007,38 1.273,53 1.273,53

 10.4  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 26,46 13,23 16,73 442,68

 11 LOUÇAS E METAIS 4.455,19

 11.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 542,22 685,47 1.370,94

 11.2  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 262,78 332,21 664,42

 11.3  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 1 31,11 39,33 39,33

 11.4  2055 ORSE Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC un 1 705,00 891,26 891,26

 11.5  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 441,93 558,69 558,69

 11.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,39 529,55 669,46 930,55

 12 RAMPA DE ACESSO 6.348,53

 12.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2,41 72,19 91,26 219,94

 12.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,81 70,32 88,90 72,01

 12.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6,41 71,48 90,37 579,27

 12.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2,41 5,40 6,83 16,46

 12.5  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2,41 32,50 41,09 99,03

 12.6  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,41 7,31 9,24 22,27

 12.7  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 2,41 14,87 18,80 45,31

 12.8  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 9,96 420,46 531,55 5.294,24

 13 SERVIÇOS FINAIS 880,04

 13.1  99807 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 109,49 1,26 1,59 174,09

 13.2  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 8 44,81 56,65 453,20

 13.3  2450 ORSE Limpeza geral m² 94,31 2,12 2,68 252,75

 14 MURADA 42.197,25

 14.1 MOVIMENTO DE TERRA 1.012,70

 14.1.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 4,75 116,54 147,33 699,82

 14.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 6,34 4,75 6,00 38,04

 14.1.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 6,34 28,69 36,27 229,95

 14.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,81 19,62 24,80 44,89

 14.2 INFRAESTRUTURA 11.438,46

 14.2.1 SAPATAS 4.612,47

 14.2.1.1  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,4 15,39 19,46 182,92

 14.2.1.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 85,3 13,39 16,93 1.444,13

 14.2.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 46,6 11,95 15,11 704,13

 14.2.1.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,62 465,48 588,46 1.541,77

 14.2.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,62 223,27 282,26 739,52

 14.2.2 VIGAS BALDRAME 6.825,99

 14.2.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 24,3 66,24 83,74 2.034,88

 14.2.2.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 49,5 15,39 19,46 963,27

 14.2.2.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,6 13,39 16,93 1.195,26

 14.2.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,33 465,48 588,46 782,65

 14.2.2.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,33 223,27 282,26 375,41

 14.2.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 24,3 48,00 60,68 1.474,52

 14.3 SUPERESTRUTURA 9.112,95

 14.3.1 PILARES 3.882,51

  



  

 14.3.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25,2 40,22 50,85 1.281,42

 14.3.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30 12,67 16,02 480,60

 14.3.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 76,6 10,57 13,36 1.023,38

 14.3.1.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,26 465,48 588,46 741,46

 14.3.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,26 223,27 282,26 355,65

 14.3.2 VIGAS 5.230,44

 14.3.2.1  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 24,3 72,84 92,08 2.237,54

 14.3.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 49,5 12,67 16,02 792,99

 14.3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 70,3 11,72 14,82 1.041,85

 14.3.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,33 465,48 588,46 782,65

 14.3.2.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,33 223,27 282,26 375,41

 14.4 ELEVAÇÃO 6.824,05

 14.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 71,97 72,19 91,26 6.567,98

 14.4.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 37,88 5,35 6,76 256,07

 14.5 REVESTIMENTO 13.809,09

 14.5.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 187,7 6,26 7,91 1.484,71

 14.5.2  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 

ANDAIME. AF_08/2022

m² 187,7 41,16 52,03 9.766,03

 14.5.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 187,7 3,47 4,39 824,00

 14.5.5  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 187,7 7,31 9,24 1.734,35

Total sem BDI 81.342,06

Total do BDI 21.490,71

Total Geral 102.832,77

  



 ISNEP ENGENHARIA

CNPJ: 14.313.179/0001-41 

Obra:                    REFORMA DA UBS - CENTRO DE SAÚDE PROFº PAULO ARAÚJO

Endereço da obra: SÍTIO RIACHO DO MEIO

Fonte de dados: SINAPI - 09/2023 / ORSE - 09/2023

Encargos Socias: Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MEMÓRIA DE CÁLCULO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,0  = A = Instalação de placa indicativa de obra.

A = (1,50x2,0)

A = 3,0

 1.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 9,0  = Q = Remoção os vasos sanitários, chuveiros e lavatórios conforme planta de 

reforma.

Q = 9,0

 1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 13,23  = A = Remoção das portas internas para substituição conforme planta de 

reforma e planta existente.

A = (1,0xP01 + 6,0xP02 + 1,0xP03)

A = (1,0x0,90x2,14 + 6,0x0,78x2,14 + 1,0x0,60x2,14)

A = 13,23

 1.4 Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split un 3,0  = Q = Remoção e recoloção dos ar condicionados para fechamento das 

aberturas existentes.

Q = 3,0

 2 DEMOLIÇÃO

 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,11  = V = Volume de demolição da alvenaria que compõem os bancos internos da 

recepção (V1) + Volume de demolição do canteiro externo da UBS (V2).

V1 = (1,35x0,45x0,40) + (1,72x0,45x0,40)

V1 = 0,55

V2 = (4,89 + 0,45 + 0,45 + 4,59)x1,0x0,15

V2 = 1,56

V = (0,55 + 1,56)

V = 2,11

 2.2 Demolição de piso de alta resistência m² 1,38  = A = Área de demolição do assento dos bancos conforme planta de reforma.

A = (1,35x0,45 + 1,72x0,45)

A = 1,38

 2.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 71,29  = A = Demolição do revestimento cerâmico nos ambientes de áreas molhadas 

conforme planta de reforma aplicado a 1,60 do piso acabado (A1) + Demolição 

do revestimento cerâmico externo da edificação (A2) - Desconto das esquadrias 

(A3).

A1 = (WC + Área de Serviço + Sala de enfermagem + WC Social + WC1 + 

WC2)

A1 = (2,28x1,79 + 1,17x2,28 + 1,53x2,28 + 1,71x1,30 + 1,70x2,10 + 1,70x2,10)

A1 = 19,60

A2 = (5,71x3,87 - 4,23x0,15 + 5,70x3,87 + 5,89x3,87 - 0,40x1,0)

A2 = 64,76

A3 = (1,0xP01 + 4,0xP02 + 1,0xP03 + 1,0xP04 + 3,0xJ01 + 2,0xJ02)

A3 = (1,0x0,90x1,60 + 4,0x0,78x1,60 + 1,0x0,60x1,60 + 1,0x1,15x2,10 + 

3,0x0,90x0,40 + 2,0x1,15x0,95)

A3 = 13,07

A = (19,60 + 64,76 - 13,07)

A = 71,29

 3 PREPARO DE SUPERFICIES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Valor da Obra:

 R$       102.832,77 

BDI:

26,42%
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 3.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 557,4  = A = Área de lixamento da alvenaria interna incluindo área de cerâmica 

demolida e balcão (A1) + Área de lixamento das paredes externas incluindo área 

de cerâmica demolida (A2) + Área de lixamento do teto interno da edificação e 

marquise externa (A3) - Desconto das esquadrias (A4).

A1 = (2,28 + 1,79 + 2,28 + 1,79)x2,70 + (2,43 + 0,99 + 2,43 + 0,99)x2,70 + (2,28 

+ 1,53 + 2,28 + 1,53)x2,70 + (1,30 + 1,71 + 1,30 + 1,71)x2,70 + (0,83 + 0,84 + 

1,71)x2,70 + (2,28 + 3,08 + 2,28 + 3,08)x2,70 + (3,08 + 3,04 + 3,08 + 3,04)x2,70 

+ (1,72 + 2,10 + 1,72 + 2,10)x2,70 + (1,72 + 2,10 + 1,72 + 2,10)x2,70 + (2,01 + 

1,20 + 3,58 + 0,98)x2,70 + (2,01 + 0,15 + 4,15 + 6,77 + 2,66 + 4,17)x2,70 + 

(3,11 + 3,59 + 3,11 + 3,59)x2,70 + (3,03 + 3,11 + 3,03 + 3,11)x2,70 + (1,90 + 

1,80 + 2,0 + 1,90 + 0,10)x1,20

A1 = 342,96

A2 = (9,50 + 11,30 + 9,50 + 11,30)x3,87

A2 = 160,99

A3 = (WC + Área de serviço + WC Social + Copa + WC Social 2 + Sala de 

enfermagem + Sala Odontológica + WC Social 3 + Depósito + Sala do médico + 

Sala de atendimento + Recepção) + (4,23x1,20 + 1,20x0,15 + 4,23x0,15 + 

1,20x0,15 + 4,23x1,20)

A3 = (4,07 + 2,66 + 2,38 + 3,47 + 2,22 + 7,02 + 9,36 + 3,60 + 3,60 + 11,16 + 

9,42 + 35,35) + (11,15)

A3 = 105,46

A4 = (20,0xJ01 + 4,0xJ02 + Cobogó 1 + 2,0xP01+16,0xP02 + 2,0xP03 + 

2,0xP04)

A4 = (20,0x0,40x0,90 + 4,0x1,15x0,95 + 0,98x0,98 + 2,0x1,50x2,10 + 

16,0x0,80x2,10 + 2,0x0,90x2,10 + 2,0x0,60x2,10)

A4 = 52,01

A = (342,96 + 160,99 + 105,46 - 52,01)

A = 557,40
 4 ELEVAÇÃO

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2,69  = A = Área de fechamento das aberturas dos ar condicionados (A1) + Área de 

alvenaria da calçada lateral (A2)

A1 = (0,30x0,55)x3,0 ar condicionados tipo janela

A1 = 0,49

A2 = (0,68 + 4,81)x0,40

A2 = 2,20

A = (2,20 + 0,49)

A = 2,69

 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 5.1 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada pt 13,0  = Q = Revisão dos pontos de tomada existente com substituição da placa e 

parte da instalação conforme planta de levantamento.

Q = 13,0

 5.2 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor pt 12,0  = Q = Revisão dos interruptores existente com substituição da placa e parte da 

instalação conforme planta de levantamento.

Q = 12,0

 5.3 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 15,0  = Q = Revisão das luminárias de teto conforme planta de levantamento.

Q = 15,0

 6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

 6.1 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 12,0  = Q = Revisão dos pontos de esgoto dos aparelhos sanitários conforme planta 

de levantamento.

Q = 12,0

 6.2 Revisão de ponto de água tipo 2 un 12,0  = Q = Revisão dos pontos de fornecimento de água dos aparelhos sanitários 

conforme planta de levantamento.

Q = 12,0

 7 REVESTIMENTO

 7.1 AMBIENTES INTERNO

 7.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 0,49  = A = Aplicação de chapisco nas áreas de alvenaria construída de fechamento 

das aberturas dos ar condicionados interno.

A = (0,30x0,55)x3,0 ar condicionados tipo janela

A = 0,49

 7.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,49  = A = Área de aplicação de massa única conforme área de chapisco (item 

7.1.1).

A = 0,49
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 7.1.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 255,19  = A = Área de aplicação de massa corrida em todo o ambiente interno da UBS 

(A1) - Desconto das esquadrias (A2) -  Desconto das áreas com revestimento 

cerâmico (A3).

A1 = (2,28 + 1,79 + 2,28 + 1,79)x2,70 + (2,43 + 0,99 + 2,43 + 0,99)x2,70 + (2,28 

+ 1,53 + 2,28 + 1,53)x2,70 + (1,30 + 1,71 + 1,30 + 1,71)x2,70 + (0,83 + 0,84 + 

1,71)x2,70 + (2,28 + 3,08 + 2,28 + 3,08)x2,70 + (3,08 + 3,04 + 3,08 + 3,04)x2,70 

+ (1,72 + 2,10 + 1,72 + 2,10)x2,70 + (1,72 + 2,10 + 1,72 + 2,10)x2,70 + (2,01 + 

1,20 + 3,58 + 0,98)x2,70 + (2,01 + 0,15 + 4,15 + 6,77 + 2,66 + 4,17)x2,70 + 

(3,11 + 3,59 + 3,11 + 3,59)x2,70 + (3,03 + 3,11 + 3,03 + 3,11)x2,70 + (1,90 + 

1,80 + 2,0 + 1,90 + 0,10)x1,20

A1 = 342,96

A2 = (10,0xJ01 + 1,0xCobogó + 2,0xJ02) + (13,0xP02 + 3,0xP02 + 1,0xP03 + 

1,0xP04 + 1,0xP03 + 1,0xP04 + 1,0xP01)

A2 = (10,0x0,40x0,90 + 1,0x0,98x0,98 + 2,0x0,95x1,15) + (13,0x0,80x2,10 + 

3,0x0,80x(2,10 - 1,60) + 1,0x0,90x2,10 + 1,0x0,60x2,10 + 1,0x0,90x(2,10 - 1,60) 

+ 1,0x1,20x2,10)

A2 = 35,90

A3 = Conforme item 7.1.6.

A3 = 51,87

A = (342,96 - 35,90 - 51,87)

A = 255,19

 7.1.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 94,31  = A = Área de lixamento do teto dos ambientes internos da UBS.

A = (WC + Área de serviço + WC Social + Copa + WC Social 2 + Sala de 

enfermagem + Sala Odontológica + WC Social 3 + Depósito + Sala do médico + 

Sala de atendimento + Recepção)

A = (4,07 + 2,66 + 2,38 + 3,47 + 2,22 + 7,02 + 9,36 + 3,60 + 3,60 + 11,16 + 

9,42 + 35,35)

A = 94,31

 7.1.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 

5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 51,87  = A = Área de aplicação do emboço a 1,60m para recebimento da nova 

cerâmica nos ambientes internos conforme planta de reforma (A1) - Desconto 

das esquadrias (A2).

A1 = (WC + Área de Serviço + Copa + WC Social 1 + WC Social 2)

A1 = (2,28 + 1,79 + 2,28 + 1,79)x1,60 + (1,17 + 2,28 + 1,17 + 2,28)x1,60 + (2,28 

+ 1,53 + 2,28 + 1,53)x1,60 + (1,71 + 1,30 + 1,71 + 1,30)x1,60 + (1,72 + 2,10 + 

1,72 + 2,10)x1,60

A1 = 58,11

A2 = (3,0xP02 + 1,0xP03 + 1,0xP04)

A2 = (3,0x0,80x1,60 + 1,0x0,60x1,60 + 1,0x0,90x1,60)

A2 = 6,24

A = (58,11 - 6,24)

A = 51,87

 7.1.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 51,87  = A = Área de revestimento cerâmico conforme área de aplicação do emboço 

conforme item 7.1.5.

A = 51,87

 7.2 AMBIENTES EXTERNO

 7.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 0,49  = A = Área de chapisco das aberturas dos ar condicionados.

A = (0,30x0,55)x3,0 ar condicionados tipo janela

A = 0,49

 7.2.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,49  = A = Área de reboco para recebimento de pintura conforme item 7.2.1.

A = 0,49

 7.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 70,03  = A = Área de aplicação de massa corrida nas paredes externas conforme 

planta de reforma (A1) - Desconto das esquadrias (A2).

A1 = (3,97x3,87 + 3,53x3,87 + 11,31x3,87)

A1 = 72,79

A2 = (5,0xJ01 + 1,0xCobogó)

A2 = (5,0x0,90x0,40 + 1,0x0,98x0,98)

A2 = 2,76

A = (72,79 - 2,76)

A = 70,03

 7.2.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 

5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 57,62  = A = Área de aplicação do emboço para assentamento do revestimento 

cerâmica na fachada externa da edificação conforme planta de reforma (A1) - 

Desconto das esquadrias (A2).

A1 = (5,71x3,87 - 4,23x0,15 + 5,70x3,87 + 5,89x3,87 - 0,40x1,0)

A1 = 64,76

A2 = (2,0xJ02 + 5,0xJ01 + 1,0xP01)

A2 = (2,0x0,95x1,15 + 5,0x0,90x0,40 + 1,0x1,50x2,10)

A2 = 7,14

A = (64,76 - 7,14)

A = 57,62

 7.2.5 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco 

brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 57,62  = A = Área de revestimento cerâmico conforme área de emboço (item 7.2.4).

A = 57,62

 8 PAVIMENTAÇÃO

 8.1 PISO INTERNO

 8.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,38  = A = Área de aplicação do lastro de concreto em parte do piso exposto após a 

demolição dos bancos da recepção conforme planta de reforma.

A = (1,35x0,45 + 1,72x0,45)

A = 1,38
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 8.1.2 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 1,38  = A = Área de contrapiso conforme área de lastro de concreto (item 8.1.1).

A = 1,38

 8.1.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 1,38  = A = Área de piso em granilite conforme área de lastro de concreto (item 

8.1.1).

A = 1,38

 8.2 PISO EXTERNO

 8.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,84  = V = Volume de aterro da calçada lateral construída conforme planta de 

reforma.

V = (0,58x4,81)x0,30

V = 0,84

 8.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 3,27  = A = Área de lastro de concreto para regularização da calçada lateral 

conforme planta de reforma.

A = (0,68x4,81)

A = 3,27

 8.2.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 3,27  = A = Área de acabamento com piso cimentado para a calçada lateral conforme 

planta de reforma.

A = (0,68x4,81)

A = 3,27

 9 PINTURA

 9.1 PINTURA INTERNA

 9.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 255,19  = A = Área de aplicação do fundo selador conforme área de massa látex interna 

da edificação (item 7.1.3)

A = 255,19

 9.1.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 255,19  = A = Área de pintura conforme área de massa látex interna da edificação (item 

7.1.3)

A = 255,19

 9.1.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 94,31  = A = Área de massa aplicada no teto conforme item (7.1.4)

A = 94,31

 9.1.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 94,31  = A = Área de pintura do teto conforme item (7.1.4)

A = 94,31

 9.2 PINTURA EXTERNA

 9.2.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 70,03  = A  = Área de aplicação do fundo selador nos ambientes externos da UBS 

conforme item 7.2.3.

A = 70,03

 9.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 70,03  = A  = Área de pintura nos ambientes externos da UBS conforme item 7.2.3.

A = 70,03

 10 ESQUADRIAS

 10.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0  = Q = Novas portas a serem instaladas conforme planta de reforma.

Q = 1,0

 10.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,0  = Q = Novas portas a serem instaladas conforme planta de reforma.

Q = 6,0

 10.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0  = Q = Novas portas a serem instaladas conforme planta de reforma.

Q = 1,0

 10.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 26,46  = A = Área de pintura em ambos os lados das portas construídas.

A = (1,0x0,60x2,10 + 6,0x0,80x2,10 + 1,0x0,90x2,10)x2,0 lados

A = 26,46

 11 LOUÇAS E METAIS

 11.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = Q = Substituição de vasos sanitários existentes conforma planta de reforma.

Q = 2,0

 11.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = Q = Substituição de lavatórios existentes conforma planta de reforma.

Q = 2,0

 11.3 Chuveiro plástico sem registro un 1,0  = Q = Substituição do chuveiro existente conforma planta de reforma.

Q = 1,0

 11.4 Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC un 1,0  = Q = Substituição do tanque existente conforma planta de reforma.

Q = 1,0

 11.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = Q = Substituição da cuba para a nova copa.

Q = 1,0

 11.6 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,39  = A = Área da nova bancada de granito para a copa conforme planta de 

reforma.

A = (2,28x0,61)

A = 1,39

 12 RAMPA DE ACESSO

 12.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2,41  = A = Elevação da alvenaria para construção da rampa conforme detalhe 

construtivo.

A = (0,25x2,88x0,50 + 0,25x2,88x0,50 + 0,25x1,30 + 0,25x1,30 + 0,25x1,30 + 

0,25x1,30 + (0,06x0,69x0,50 + 0,69x0,25)x2,0)

A = 2,41

 12.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,81  = V = Volume de aterro da rampa.

V = (0,25x2,88x0,50)x1,0 + (1,03x1,0)x0,25 + (0,06x0,69x0,50 + 0,69x0,25)x1,0

V = 0,81
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 12.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6,41  = A = Área de pavimentação do piso da rampa.

A = (2,91x1,30 + 1,33x1,30 + 0,69x1,30)

A = 6,41

 12.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2,41  = A = Área de chapisco aplicado na parte externa da alvenaria da rampa 

conforme área de alvenaria construída (item 12.1).

A = 2,41

 12.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2,41  = A = Área de reboco aplicado na parte externa da alvenaria da rampa 

conforme área de alvenaria construída (item 12.1).

A = 2,41

 12.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,41  = A = Área de massa corrida aplicado na parte externa da alvenaria da rampa 

conforme área de alvenaria construída (item 12.1).

A = 2,41

 12.7 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 2,41  = A = Área de pintura aplicado na parte externa da alvenaria da rampa 

conforme área de massa corrida (item 12.6).

A = 2,41

A = 2,41

 12.8 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 9,96  = C = Comprimento do corrimão da rampa de acesso principal conforme projeto 

arquitetônico.

C = (4,15 + 1,98 + 0,83 + 3,0)

C = 9,96

 13 SERVIÇOS FINAIS

 13.1 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 109,49  = A = Área de limpeza do revestimento cerâmico interno conforme item 7.1.6 + 

Área do revestimento cerâmico externo conforme item 7.2.5.

A = (51,87 + 57,62)

A = 109,49

 13.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 8,0  = Q = Plantio dos arbustos dos canteiros frontais conforme projeto 

arquitetônico.

Q = 8,0

 13.3 Limpeza geral m² 94,31  = A = Área de limpeza geral dos ambientes internos da UBS.

A = (WC + Área de serviço + WC Social + Copa + WC Social 2 + Sala de 

enfermagem + Sala Odontológica + WC Social 3 + Depósito + Sala do médico + 

Sala de atendimento + Recepção)

A = (4,07 + 2,66 + 2,38 + 3,47 + 2,22 + 7,02 + 9,36 + 3,60 + 3,60 + 11,16 + 

9,42 + 35,35)

A = 94,31

 14 MURADA

 14.1 MOVIMENTO DE TERRA

 14.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 4,75  = V = Volume de escavação das fundações rasas conforme indicado no projeto 

estrutural, considerando a profundidade de assentamento constante de 0,70m + 

0,05m para lançamento do lastro de concreto (espessura do lastro indicada no 

item 14.1.3).

V = Área da base das sapatas x Profundidade de assentamento.

V = (0,65x0,65x15,0)x(0,70 + 0,05)

V = 4,75

 14.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 6,34  = A = Área de regularização do fundo da vala escavada para assentamento das 

sapatas conforme indicado no projeto estrutural.

A = Volume escavado (item 14.1.1) / Profundidade de assentamento (0,75m).

A = (4,75/0,75)

A = 6,34

 14.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 6,34  = A = Área de lastro de concreto aplicado sobre a base das sapatas conforme 

área de regularização do fundo das valas (item 14.1.2).

A = 6,34

 14.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,81  = V = Volume de reaterro das fundações tomando o volume escavado (item 

14.1.1) com desconto do volume de concreto ocupado pelas sapatas e do 

volume ocupado pelo lastro de concreto (espessura de 0,05m).

V = (4,75 - (2,62) - (6,34x0,05))

V = 1,81

 14.2 INFRAESTRUTURA

 14.2.1 SAPATAS

 14.2.1.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,4  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 9,40

 14.2.1.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 85,3  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 85,30

 14.2.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 46,6  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 46,60

 14.2.1.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,62  = V = Conforme projeto estrutural.

V = 2,62

 14.2.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,62  = V = Conforme projeto estrutural.

V = 2,62

 14.2.2 VIGAS BALDRAME
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 14.2.2.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 24,3  = A = Conforme projeto estrutural.

A = 24,30

 14.2.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 49,5  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 49,50

 14.2.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,6  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 70,60

 14.2.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,33  = V = Conforme projeto estrutural.

V = 1,33

 14.2.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,33  = V = Conforme projeto estrutural.

V = 1,33

 14.2.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m² 24,3  = A = Conforme projeto estrutural.

A = 24,30

 14.3 SUPERESTRUTURA

 14.3.1 PILARES

 14.3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25,2  = A = Conforme projeto estrutural.

A = 25,20

 14.3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,0  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 30,0

 14.3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 76,6  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 76,60

 14.3.1.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,26  = V = Conforme projeto estrutural.

V = 1,26

 14.3.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,26  = V = Conforme projeto estrutural.

V = 1,26

 14.3.2 VIGAS

 14.3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 24,3  = A = Conforme projeto estrutural.

A = 24,30

 14.3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,5  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 49,50

 14.3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,3  = Q = Conforme projeto estrutural.

Q = 70,30

 14.3.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,33  = V = Conforme projeto estrutural.

V = 1,33

 14.3.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,33  = V = Conforme projeto estrutural.

V = 1,33

 14.4 ELEVAÇÃO

 14.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 71,97  = A = Área de alvenaria a ser construída no perímetro da murada.

A = (3,04 + 2,90 + 2,90 + 2,94 + 3,06 + 2,85 + 2,85 + 2,85 + 2,85 + 2,94 + 2,90 

+ 2,90 + 2,90)x(2,10 - 0,20)

A = 71,97

 14.4.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 37,88  = C = Camada de encunhamento entre a alvenaria e a estrutura.

C = (3,04 + 2,90 + 2,90 + 2,94 + 3,06 + 2,85 + 2,85 + 2,85 + 2,85 + 2,94 + 2,90 

+ 2,90 + 2,90)

C = 37,88

 14.5 REVESTIMENTO

 14.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 187,7  = A = Área de chapisco interno externo da alvenaria da murada.

A = (Perímetro interno + Perímetro externo)x(Altura da murada)

A = (45,19 + 44,19)x(2,10)

A = 187,70

 14.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 

ANDAIME. AF_08/2022

m² 187,7  = A = Área de massa única aplicada em todas as faces da murada conforme 

área de chapisco (item 14.5.1).

A = 187,70

 14.5.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 187,7  = A = Área de aplicação de fundo selador para pintura conforme área de massa 

única (item 14.5.2).

A = 187,70

 14.5.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 187,7  = A = Área de aplicação de pintura conforme área de massa única (item 

14.5.2).

A = 187,70
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